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Stockholm: 2020-01-28 
Vår referens: Annika Norström 
Er referens: Jan-Erik Nilsson 

Skärholmens Stadsdelsförvaltnmg 
Box 503 (Besöksadress: Bodholmsplan 2) 
127 26 Skärholmen 

Budgetoffert inför Genomförandebeslut 
Kv Klubbholmen 2 och 3, Ekholmsvägen 133, Nybyggnad, Hus C 

Projektnamn: Ekholmsvägen 133, Nybyqqnad, Hus C1 l<lubbholmen 2 
Kontraktsnummer: 539401, Projektnummer· 700660 
Fastighetsbeteckning: Klubbholmen 2, Ekholmsvägen 133, Språngbrädan 
Diarienummer: 2017-00597 

Er beställning 
Refererande till er beställning av Förslagshandling daterat 2019-04-04, efter taget 
Inriktningsbeslut i Skärholmens stadsdelsnämnd 2018-12-18, har vi nu utfört 
Förslagshandlingsarbetet och levererar härmed ett underlag att användas som 
beslutsunderlag för Genomförandebeslut i stadsdelens nämnd. 

Vi kan härefter erbjuda oss att bygga förskolan om vi erhåller beställning enligt nedan 
angivna förutsättnmgar. 

Projektbeskrivning, se bilaga 

Bakgrund 
Beställningen avser nybyggnation av en förskola bestående av åtta avdelningar i två 
våningar med tillagningskök. Den ursprungliga planen var att bygga till den befintliga 
förskolan. Nuvarande arbete riktar in sig på en helt ny förskola belägen på en annan 
plats på den utökade tomten efter att den befintliga förskolan brunnit ned på grund av 
skadegörelse med brand. Den nya placeringen ger några ytterligare fördelar såsom att 
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siktlmjen genom hela det gröna stråket blir bättre med det nya läget, samt att 
tillgängligheten blir bättre 

Hyresgästens mål med projektet 
Att erhålla en förskola med 8 avdelningar för barn placerad i centrala Skärholmen. 
Förskolan ska ha tillräckligt stor gård för antalet barn samt tillagmngskök. 
Skärholmens funktionsprogram skall tillgodoses i största möjliga mån. 

Förskolan ska mbjuda till barnens fysiska aktivitet med anläggmng av en utemiljö som 
mbjuder till spring och lek. 

SISAB:s mål med projektet: 
Bygga en nybyggd förskola med åtta avdelmngar i två plan med tillagningskök. 

Investeringen för den nya förskolan ska sträva efter att hålla sig mom de ekonomiska 
ramarna, angivna i samverkansavtalet. Vid projektarbetet har förskolans rektor samt 
representanter för stadsdelens förvaltmng deltagit vilket också är en målsättning för 
SISAB. 

Risker 
Tekmska risker 
• Rrvnmg tidigare kvarlämnade grundplattor (under mark) 
• Befintliga kulvertar 
Ekonomiska risker 
• Flera tidigare förskolor på fastigheten har brunmt (tåliga material viktigt) 
• Skadegörelse (robusta, tåliga material viktigt) 
• Anslutningskostnad fjärrvärme 
• Höjdskillnad på fastigheten 
• Tid för att erhålla bygglovsbeslut 
• Uttorkrungstid betong 
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Tidplan 
Tidplan 2019 

,. I 2020 2021 I 2023 PreL inflytt Prel.hyresdeb. 

Förslagshandling, 2019-11-30 

tekniska delar klar 

Beställning vid 2020-04-30 

Proiekteringsstart 2020-05 

Produktion 2021-09 2023-01 2023-01 2023-01 

Slutredovisning/avslut 2023-07 
.. *) Tidplanen gäller under förutsättnmg att beställnmg erhållits senast nämnda datum. 'I'illäggsbeställningar efter 

offertens överlämnande inkluderas inte i denna tidplan. 

Projektkostnadsredovisning 
I Projektkostnad, kr I 70 080 ooo SEK 

Risker vad gäller program- och verksamhetsförändrmgar är ej beaktade. 

Annan ekonomisk information 
Beskrivning ' I Hyresgästens kostnad SISAB:s kostnad 
Fakturerade nedlagda kostnader 718 371 
Restvärde, direktfaktureras, kr 0 0 

Rivningskostnad *) Inte aktuellt Inte aktuellt 
*)Vid rivning av fastighet på initiativ av hyresgästen svarar hyresgästen för kostnader för bokförda restvärden 
hänförliga till tidigare utförda underhållsåtgärder 

Hyresfördelning 

Summa tillkommande hyra (1:a helåret) 
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Nyckeltal 
.Kommentar 

Indikator visandes fördelning 100 % av entreprenadkostnad 
Hyresgäst/SISAB (i hela%) 

Beräknat specifikt energimål 83 fjärrvärme; KWh/kvm/år, både 
43 bergvärme bergvärmealternativet och 

fjärrvärmealternativet uppfyller 
miljöbyggnad silver (och BBR-krav) 

Berörd yta (inkl. nybyggnad), kvm 1456 Inkl fläktrum 
(BRA) 

Kr/kvm (BRA), totalt 48138 Beräknat på projektkostnad 

Kr/kvm (BRA), Hyresgäst 48138 Beräknat på hyresgästens del av 
projektkostnad 

Antal barn/elever 144 18x8 

Teknisk kapacitet: Max antal personer 176 Barn/elever+ personal 

Ventilation per avdelning tekniskt 22 Barn/elever+ personal 
dimensionerad för antal personer 

Tillkommande årshyra kr/person 24074 exkl. tillfällig utbildningslokal och 
(barn/elev) nyproduktionsrabatt 

Övrigt 
Samtliga belopp är exkl. mervärdesskatt. 
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Offertens giltighet 
Offerten är giltigt o m. 30 juni 2020. I det fall genomförandebeslut och efterföljande 
beställning mte är SISAB tillhanda senast detta datum, kommer nedlagda 
projektkostnader att faktureras, mklusive index, och offerten faller därmed i sm 
helhet. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska förfrågan om ny offert 
tillställas SISAB skriftligen. 

Offertens giltighet förutsätter att SISABs styrelse beslutar om projektets 
genomförande. 

Med vänhg hälsning 
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB 

r· 
~r Backe 
Fastighetschef 

cb;S 
Projektområdeschef 

Bilaga; Projektbesknvmng 
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Skolfastigheter i Stockholm AB t~i 
~ 

2020-02-04 

Handläggare Annika Norström 
Telefon 08-508 460 oo 

Till Skärholmens stadsdelsförvaltning 

Projektbeskrivning nybyggnation förskola, 
Ekholmsvägen 133, Skärholmen 

Sammanfattning 
Följande besknvnmg avser en nybyggnation av en förskola på Ekholmsvägen 133. 
Förskolan ska erbjuda plats för 144 barn fördelat på åtta avdelnmgar och uppföras i 
två plan med tillagnmgskök. 

Bakgrund 
Ursprungligen ingick det i ett större 
detaljplaneringsarbete att bygga ut 
en befintlig förskola på fastigheten 
Klubbholmen 2 mom Fokus 
Skärholmen. Befintlig förskola 
brann dock ner till följd av 
skadegörelse 2017. Rrvnmg utfördes 
efter branden och behovet blev 
istället att uppföra en helt ny 
förskola på fastigheten. Den nya 
förskolan ska dock placeras på en 
annan plats på den nu mera utökade 
tomten. 

I mars 2019 bröts förskolan ut ur den stora detaljplanen till att bli ett separat 
detaljplanearbete och planen trädde ikraft i december 2019. 

SISAB har i december 2018 tagit ett Inriktningsbeslut för projektet med en 
investeringsutgift om 62 mnkr. 
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Ärendet 
Projektet syftar till att bygga en ny förskola med åtta avdelningar för 144 barn samt 
ett tillagningskök. Även en förskolegård som mbjuder till spring och lek ska anläggas. 

Nybyggnationen uppförs i två plan om totalt 1 456 kvm (BRA). Byggnaden blir en L 
formad vinkelbyggnad för att uppnå en bra anpassning till tomtens förutsättnmgar och 
de befintliga kringliggande bostadshusens skala och form. Nybyggnationen ska 
projekteras för Miljöbyggnad Silver. 

Den nya förskolan uppförs mom fastigheterna Skärholmen 2: 1, Klubbholmen 1, 2 och 3 
enligt bilden nedan. 
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KLUBBHOL\1EN 

Berörda fastigheter. Bildkälla: SBKs 
Tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden 

Förskolans placering inom tomten samt 
gårdens utformning. Bildkälla Tengbom 

Marken mom planområdet ägs av Stockholms stad. Fastigheten Klubbholmen 2 är 
upplåten med tomträtt till SISAB och fastigheten Klubbholmen 1 är upplåten med 
tomträtt till Svenska Bostäder AB. Ett avtal för att reglera SISABs byggnations 
påverkan på marken mom Klubbholmen 1 har signerats med AB Svenska Bostäder. 

Med dessa förutsättningar är förskoletomten större än vad den var för den nerbrunna 
förskolan. Det ger möjlighet till att placera byggnaden på en annan plats mom tomten. 
Fördelar med det nya läget är att siktlinjen genom hela det gröna stråket blir bättre, 
tillgängligheten blir bättre samt att en bättre förskolegård kan tillskapas. 

Förskolan placeras i det nordöstra hörnet av tomten. Byggnaden gränsar mot gång 
och cykelväg mot norr, angöring och parkering mot öster, samt träd som bevaras i 
väster. Gården ger en friyta om 21,5 kvm per barn. 
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Inom tomten råder en kraftig höjdskallnad och gården sluttar därför från byggnaden 
ner mot gården. Avstånd till anläggning av möjlig parkermgsplats för rörelsehmdrad 
mom 10 meter, samt fullgod angöring för transporter, har lyckats trllskapas trots den 
kraftiga höjdskillnaden. 

---- 

Förskolan på Ekholmsvägen 133 sedd från söder. Bildhålla HMXW Arkitekter 

Ökade kostnader sedan inriktningsbes/ut 
Totala projektkostnaden mför innktnmgsbeslutet 2018-12-04 bedömdes till ca 62 
mnkr. Ökningen av den nu bedömda projektkostnaden kan förklaras enligt nedan. 

Det utförda projekteringsarbetet under Förslagshandlmgsskedet visade att ett 
större fläktrum än tidigare uppskattat är nödvändigt. Däri ingår också att 
undercentralsutrymmet flyttades från bottenvånmgen till vinden vilket ger fler 
och bättre disponerade kvm (BRA) för verksamheten. 

• Höjdskillnaden på tomten var större än tidigare bedömt. Detta påverkade bl.a 
behovet av sprängnmg samt anpassningar för att tillgodose angöring och 
parkermgsplats för rörelsehmdrad inom 10 meter. 
Brandkrav har gjort det nödvändigt med en längre loftgång och en ytterligare 
trappa. 
Nyckeltal som användes vid utrednmgsskedet för bygg, VVS och styr gav mte 
samma kostnadsprecision som det mer detaljerade projekteringsarbetet under 
förslagshandhngsskedet. 
Kostnad för flytt av sopkassuner och parkeringsplatser åt AB Svenska Bostäder 
mom fastigheten Klubbholmen 1 är nödvändiga för att uppnå krav för angörmg 
samt parkermgsplats för rörelsehmdrad. 
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