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Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, 

och Besqab Bostadsmark VIII AB (org.nr. 559052-8443), nedan kallad Bolag 1, samt 

Besqab Bostadsmark XVIII AB (org.nr. 559103-6909), nedan kallad Bolag 2, nedan 

gemensamt kallade Bolagen har under de förutsättningar som anges i § 4.5 nedan 

träffats följande  

 

 

Överenskommelse  om exploater ing  

med överlåte l se  av  mark  

inom Hagastaden  

(kvarter  Organel len)  
 

 

§ 1 

 

MARKANVISNING OCH DETALJPLAN 

 

1.1 Markanvisning 

Exploateringsnämnden har enligt beslut 2018-08-23 lämnat markanvisning till Bolag 1 

för att uppföra bostäder och lokaler inom del av fastigheten Vasastaden 1:16 i 

Hagastaden, blivande kvarter Organellen. Parterna har med anledning av detta träffat 

markanvisningsavtal 2018-09-26. Denna överenskommelse fullföljer och ersätter detta 

markanvisningsavtal. 

 

1.2 Detaljplan 

Som grund för denna överenskommelse ligger detaljplan för del av Vasastaden 1:16 

m.fl. (Norra Station), Dp 2009-02013-54, som vann laga kraft 2011-04-07, nedan kallad 

Detaljplanen. Utdrag ur detaljplanekartan där kvarteret Organellen är markerat bifogas, 

Bilaga 1. Det geografiska område som omfattas av Detaljplanen benämns nedan 

Planområdet. 

 

1.3 Förutsättningar och definitioner 

I planeringen för utbyggnaden av bostadskvarteren längs Norra Stationsgatan inom 

Hagastaden har det uppmärksammats att parallell utbyggnad av bostadskvarteren och de 

omkringliggande kvartersgatorna innebär stora risker vad gäller samordning, ekonomi 

och färdigställandetider. Problematiken bottnar i höjning av mark med stora 

uppfyllnader. Med anledning därav har parterna kommit överens om att lokalgatorna 

och bostadshusen ska byggas i etapper. Genom detta säkerställs en effektiv 

anläggnings- och byggproduktion för alla parter utan alltför stora kostnader för 

provisorier och sponter. 
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Med byggstart avses dag då byggnation av källarvåningarna inom Fastigheterna 

påbörjas. Med tillträdesdag avses dag då Staden utfört lednings- och gatuarbeten till 

nivå då gatorna runt kvarteren är tillgängliga för byggtrafik och byggnation av 

resterande husstomme inom Fastigheterna kan påbörjas. 

 

§ 2 

 

MARKÖVERLÅTELSE OCH FASTIGHETSBILDNING 

 

2.1 Överlåtelse 

Staden överlåter med äganderätt till Bolagen ett område om cirka 2 608 kvadratmeter av 

fastigheten Vasastaden 1:16, blivande Organellen 1 och 2, nedan kallade 

Fastigheterna, inom Stockholms kommun, för en överenskommen preliminär total 

köpeskilling (bostäder och kommersiella lokaler) om 

FYRAHUNDRAENMILJONERFYRAHUNDRATRETTIOSEXTUSEN (401 436 000) 

kronor. Staden överlåter Organellen 1 till Bolag 1 och Organellen 2 till Bolag 2. 

Fastigheterna är markerade med röd begränsningslinje på bilagd detaljplanekarta, 

Bilaga 1. 

 

I ovan nämnda köpeskilling ingår gatukostnadsersättning enligt § 2.12. 

 

2.1.1 Köpeskilling avseende byggrätt för bostäder 

Den preliminära köpeskillingen för bostäder är baserad på ett pris i prisläge 2018-05 

(Värdetidpunkten) om 27 400 kr per m2 ljus BTA (B i nedanstående formel) och en 

beräknad ljus BTA om 6 530 m2 för Organellen 1 (östra) och 7 570 m2 för Organellen 2 

(västra) Den totala arean har bedömts motsvara den totala byggrätt för bostäder som 

medges enligt Detaljplanen. 

 

För definition av ljus BTA, se Bilaga 2. 

 

Ovanstående pris i kr/m2 för bostäder ska regleras – uppåt eller nedåt – fram till 

tillträdesdagen i relation till prisförändringarna vid försäljningar av bostadsrätter på den 

öppna marknaden. Reglering av priset ska ske enligt nedanstående formel. 

 

På tillträdesdagen ska slutlig köpeskilling betalas med ett belopp som motsvarar den 

totala bruttoarean, m2 ljus BTA, som medges enligt lagakraftvunnen/godkänd 

bygglovhandling (kan dock inte understiga den totala byggrätt för bostäder som medges 

enligt Detaljplanen alt. ytan i kvm) multiplicerad med ett i enlighet med nedanstående 

formel indexjusterat pris i kr per m2 (A i nedanstående formel). 

 

A = B + 35 % * (C - D) 

 

A = pris på tillträdesdagen, kr/m2 ljus BTA 

B = pris vid värdetidpunkten, kr/m2 ljus BTA 



 3 (19) 

 

 
 

C = senaste månatliga genomsnittspris1 på bostadsrätter uttryckt i kr/m2 

lägenhetsarea inom Vasastaden/Norrmalm som på tillträdesdagen kan avläsas 

ur prisuppgifter från Mäklarstatistik 

D = månatligt genomsnittspris på bostadsrätter inom Vasastaden/Norrmalm enligt 

Mäklarstatistik uttryckt i kr/m2 lägenhetsarea vid värdetidpunkten 

 

Om ovanstående formel inte är användbar på grund av förändring av eller upphörande 

av Mäklarstatiks redovisningsmetoder eller källor, ska reglering ske utifrån den vid 

tillträdestidpunkten mest relevanta statistiken. Priset ska dock regleras med stöd av 

ovanstående formel fram till den tidpunkt statistiken upphör/förändras. 

 

2.1.2 Köpeskilling avseende byggrätt för lokaler 

Den preliminära köpeskillingen för kommersiella lokaler (som inte får användas för 

bostadsändamål enligt Detaljplanen) är baserad på ett pris i prisläge 2016-11 

(Värdetidpunkten) om 8000 kr per m2 BTA och en beräknad total värdegrundande 

area om 330 m2 BTA för Organellen 1 (östra) och 370 m2 BTA för Organellen 2 

(västra). Den totala arean har bedömts motsvara den totala byggrätt för kommersiella 

lokaler som medges enligt Detaljplanen. 

 

På tillträdesdagen ska slutlig köpeskilling för kommersiella lokaler betalas med ett 

belopp som motsvarar den totala bruttoarean, m2 BTA kommersiella lokaler, som 

medges enligt lagakraftvunnen/godkänd bygglovhandling, multiplicerad med ett i 

enlighet med nedanstående formel indexjusterat pris i kr per m2 BTA. 

 

Priset ska regleras – uppåt eller nedåt – fram till tillträdesdagen med 100% av 

förändringen av IPD (Svenskt Fastighetsindex), Butiker hela StorStockholm framtaget 

av IPD Norden AB (numera MSCI). Detta index visar värdeförändringen för bebyggda 

fastigheter under kalenderår och tas fram under april månad nästföljande år.  

 

Per 2015-12-31 (indextal för år 2015) är indextalet 390 enheter (1983-12-31=100). Per 

2016-12-31 (indextal för år 2016) är indextalet 420 enheter (1983-12-31=100). 

Indextalet per 2016-11-01 beräknas till 415 genom linjär interpolering med 

utgångspunkt från indextalen för 2015 och 2016. Det på detta sätt beräknade indextalet 

benämns nedan startindex. 

 

Slutligt fastighetsindex beräknas som det vid tillträdestidpunkten av IPD senast 

framtagna indextalet omräknat med förändringen av statistiska centralbyråns 

konsumentprisindex (KPI) för december månad det år detta IPDs indextal avser och 

KPI för den månad som infaller två månader före tillträdet. Priset per m2 BTA vid 

tillträdet beräknas som priset i prisläge 2016-11-01 multiplicerad med förhållandet 

mellan slutligt fastighetsindex och startindex.Slutligt fastighetsindex beräknas som det 

vid tillträdestidpunkten av IPD senast framtagna indextalet omräknat med förändringen 

av statistiska centralbyråns konsumentprisindex (KPI) för december månad det år detta 

IPDs indextal avser och KPI för den månad som infaller två månader före tillträdet. 

Priset per m2 BTA vid tillträde beräknas som priset i prisläge 2016-11-01 multiplicerad 

med förhållandet mellan slutligt fastighetsindex och startindex. 

                                                 
1 Den månatliga noteringen avser tre månaders glidande medelvärde. 
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2.2 Fastighetsbildning 

Staden har ansökt om sådana fastighetsbildningsåtgärder som erfordras för 

marköverlåtelsen enligt § 2.1. 

 

Genom undertecknandet av detta avtal biträder Bolagen ansökan om fastighetsbildning. 

 

Bolagen ska bekosta fastighetsbildningen samt de förrättningar som krävs för 

gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter. Bolagen ansvarar för och bekostar 

beställning av nybyggnadskarta. 

 

2.3 Tillträde 

Bolagen tillträder Fastigheterna på dag då Staden utfört lednings- och gatuarbeten till 

nivå då gatorna runt Fastigheterna är tillgängliga för byggtrafik, se § 3.2.2. Bolag 2 ska 

tillträda Organellen 2, östra delen av kvarter Organellen, under perioden 2020-10-01 

och 2021-03-31. Bolag 1 ska tillträda Organellen 1, västra delen av kvarter Organellen, 

under perioden 2021-04-01 och 2021-09-30. 

 

Bolagen ska skriftligt meddela vilket datum tillträde ska ske för respektive fastighet 

senast tre månader innan respektive tillträdestidpunkt (exempelvis för tillträde 2020-10-

01 för Organellen 2 ska besked ges senast 2020-07-01). Om Bolagen inte ger besked 

senast dessa datum gäller det första datumet i intervallet. 

 

En förutsättning för tillträdet är att fastighetsbildning enligt § 2.2 har vunnit laga kraft. 

 

2.4 Betalning m.m. 

Bolagen ska senast på tillträdesdagen betala slutlig köpeskilling i enlighet med § 2.1 

ovan mot att Staden utfärdar kvitterat köpebrev. 

 

Staden ska på tillträdesdagen överlämna till Bolagen de handlingar rörande 

Fastigheterna som är i Stadens ägo och som bör tillkomma Bolagen i egenskap av ägare 

till Fastigheterna. 

 

2.5 Kostnader och intäkter 

Alla skatter, räntor och andra kostnader för Fastigheterna som belöper på tiden före 

tillträdet ska betalas av Staden och för tiden därefter av Bolagen. 

 

Motsvarande ska gälla för intäkterna av Fastigheterna. 

 

2.6 Inskrivningar 

Staden garanterar att Fastigheterna på tillträdesdagen inte belastas av inskrivningar eller 

andra rättigheter utöver de som tillskapas vid genomförande enligt detta avtal. 

 

2.7 Fastigheternas skick m.m. 

Bolagen, som har besiktigat Fastigheterna, förklarar sig härmed godta Fastigheternas 

skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Staden på grund av fel och 

brister i Fastigheterna. Beträffande markföroreningar se § 2.8. 
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Bolagen är medvetna om att Fastigheterna tidigare varit bebyggda och att de därmed 

kan innehålla lämningar från tidigare verksamheter, exempelvis stödmurar, ledningar 

m.m. Bolagen tar på sig ansvaret för att utan ersättning avlägsna dessa anläggningar. 

 

På tillträdesdagen har Bolagen varit nyttjanderättshavare på Fastigheterna. Bolagen har 

på tillträdesdagen uppfört källarvåningar på Fastigheterna. Staden har inte något ansvar 

gentemot Bolagen avseende källarvåningarnas skick. 

 

2.8 Markföroreningar  

Staden bekostar inga utredningar eller åtgärder beställda av Bolagen om Staden i förväg 

inte godkänt detta. Vid bedömning av markföroreningar ska parterna i första hand utgå 

från Storstadsspecifika riktvärden framtagna av Stockholms stad m.fl. Om dessa 

riktvärden inte är tillämpliga tas platsspecifika riktvärden utifrån Naturvårdsverkets 

beräkningsmodell fram. 

 

Efterbehandling skall ske i samband med nödvändig schakt inom Fastigheten och enligt 

den av Staden upprättade handlingsplanen. I de fall anmälan om efterbehandling krävs 

till tillsynsmyndigheten tas denna fram av Bolagen. Stadens handlingsplan ska bifogas 

anmälan. 

 

Bolagen svarar för alla kostnader förknippade med hantering och avsättning av massor 

som har sådan kvalitet att de kan användas utan att medföra skada för människors hälsa 

eller miljön. Bolagen svarar alltid för all hantering av massor med halter upp till och 

med Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM).  

 

Staden svarar för de merkostnader för transport och deponi för massor med halter över 

Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) som 

uppkommer på grund av efterbehandlingsåtgärder och som det inte finns någon 

avsättning för. Bolagen skall redovisa andelen återanvända massor till Staden. 

 

Staden ersätter inte Bolagen för eventuella stilleståndskostnader eller dylikt i samband 

med en eventuell efterbehandlingsåtgärd. 

 

Stadens åtagande avser endast markföroreningar som påträffas i samband med den av 

detta avtal överenskomna exploateringen och avser enbart sådana föroreningar som 

uppkommit före Bolagens övertagande av marken. 

 

2.9 Lagfartskostnader 

Bolagen ska ansöka om och bekosta erforderlig lagfart så snart Fastigheterna har 

tillträtts. 

 

2.10 Servitut 

I samband med fastighetsbildning enligt § 2.2 ska följande servitut bildas: 

 

2.10.1 Byggnadskonstruktioner som angränsar till gata 
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Bolagen medger Staden rätt att, utan ersättning, för all framtid nyttja till gata 

angränsande byggnadskonstruktioner (källarväggar m.m.) inom Fastigheterna, som stöd 

för att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya gatuanläggning och ledningsnät. Det 

åligger därvid ägaren till Fastigheterna att bibehålla och underhålla nödvändiga 

konstruktioner inom egna fastigheteter, så att gatuanläggningen kan bibehållas. 

 

2.10.2 Belysning, ledningar mm 

Bolagen medger Staden eller den som Staden sätter i sitt ställe rätt att på Fastigheterna 

utan ersättning för all framtid anlägga, nyttja, underhålla och ombygga 

 

- Belysning och skyltar för allmänna gator och vägar. 

 

2.10.3 Linspänd belysning 

Bolagen medger Staden eller den som Staden sätter i sitt ställe rätt att utnyttja 

husfasader för infästning av bärlinor och kraftkablar till gatubelysningsanläggning, 

liksom erforderlig åtkomst vid underhåll och förnyelse av gatubelysningsanläggningen. 

För ytterligare information berörande linspänd belysning, se § 3.9. 

 

Bolagen är medvetna om att ytterligare servitut kan tillkomma och förbinder sig att 

medverka till bildandet av dessa. 

 

2.11 Gemensamhetsanläggningar 

Bolagen förbinder sig att söka, bekosta samt medverka till genomförandet av 

erforderliga förrättningar enligt anläggningslagen för detaljplanens genomförande, 

såsom t.ex. gemensam gård och garage för kvarteret Organellen. Staden ansvarar för att 

ansöka om bildande av gemensamhetsanläggning för avfallsanläggning enligt § 2.11.1 

nedan. 

 

2.11.1 Avfallsanläggning 

Hagastaden kommer att ha en gemensam sopsugsanläggning för tre avfallsfraktioner. 

Anläggningen ska inrättas som en gemensamhetsanläggning och ägas och förvaltas av 

alla fastigheter inom utbyggnadsområdet (exkl. Fraktalen, Isotopen, Genen och 

Mitokondrien) genom en samfällighetsförening eller genom kommunalt 

huvudmannaskap. Utbyggnadsområdet omfattar hela Hagastaden (Dp1, Dp2 och Dp3). 

Sopsugsanläggningen består dels av huvudledningar, dels av kvartersledningar där de 

senare anlagts av fastighetsägaren respektive en gemensam terminal samt erforderliga 

tillbehör. Anslutning av kvartersnät till sopsugsanläggningens huvudledning ska ske 

enligt av Staden upprättade anvisningar och förutsättningar. Åtkomst till dokument fås 

genom kontakt med Stadens projektledare för sopsug (exploateringskontoret projekt 

Hagastaden). 

 

En provisorisk sopsugsterminal har anlagts inom fastigheten Fraktalen 2 och togs i drift 

under hösten 2017 i samband med första inflytt i Planområdet. Den temporära 

sopsugsterminalen ska vara i drift fram till dess att den permanenta sopsugsterminalen 

för hela Hagastaden byggs och tas i drift, preliminärt år 2021.   

 

Om kommunalt huvudmannaskap inte är möjligt ska en gemensamhetsanläggning enligt 

anläggningslagen, där Fastigheterna ska ha andelar, bildas för ändamålet. Staden 
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ansvarar för ansökan om inrättande av gemensamhetsanläggning. Närmare 

förutsättningar specificeras i särskild överenskommelse, enligt villkoret i sista stycket 

nedan. 

 

Staden har åtagit sig att förskottera kostnader för, och ansvar för utförande av, såväl den 

provisoriska som den permanenta sopsugsanläggningen fram till dess att 

gemensamhetsanläggning är bildad alternativt till dess att anläggningen övergått till 

kommunalt huvudmannaskap. Staden åtar sig även att hos Lantmäteriet, ansöka om 

bildande av gemensamhetsanläggning. Utförandekostnader för 

gemensamhetsanläggningen baseras på den slutliga gemensamhetsanläggningens 

bedömda slutkostnad, där Bolagen ska bekosta Fastigheternas andel av 

gemensamhetsanläggningens utförandekostnad, enligt följande förutsättningar.  

 

Den totala kostnaden för sopsugsanläggningens slutliga utförande, inklusive provisorier, 

bedöms preliminärt till 250 kronor per kvm ljus BTA i 2012 årsprisnivå, exklusive 

moms. Parterna är överens om att kostnaden inte ska överstiga 250 kronor per kvm ljus 

BTA i 2012-års prisnivå (exklusive moms). Parterna är överens om att beräkningen av 

Fastigheternas andel för såväl utförande som drift och underhåll ska grundas på den 

anslutna bebyggelsens bruttoarea ovan mark (ljus BTA). För skolor, kontor, lokaler och 

övriga verksamheter medräknas halva bruttoarean. Avrundning görs till 100-tal kvm. 

 

Stadens förskotterade kostnader gäller fast utan indexreglering t o m 2012-12-31, 

därefter uppräknas den med index enligt Litt 126 Köpcentrum och logistikbyggnader 

med stomme av stål. Basmånad december 2012. Utförandekostnader som erläggs under 

2014 räknas upp till december 2013 och gäller fast under hela 2014. På motsvarande 

sätt räknas kostnaden upp för kommande år.  

 

Om gemensamhetsanläggning inte har bildats på Tillträdesdagen ansvarar Staden för 

utförande och drift och underhåll av sopsugsanläggningen fram tills 

gemensamhetsanläggning bildats. Fastigheternas andel av kostnaderna beräknas utifrån 

andelstal enligt ovan och Staden debiterar Bolagen löpande baserat på redovisad faktisk 

kostnad.  

 

Bolagen ska senast på Tillträdesdagen erlägga ersättning för Fastigheternas andel av 

gemensamhetsanläggningens utförandekostnad samt underteckna av Staden utformad 

överenskommelse om inträde i gemensamhetsanläggningen. I överenskommelsen 

utvecklas och förtydligas de förutsättningar som ska gälla. 

 

2.12 Gatukostnader och anläggningsavgifter 

Efter genomförande av detta avtal är Bolagen såsom ägare till Fastigheterna befriade 

från gatukostnadsersättning enligt Detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för framtida 

förbättringar av gator eller andra allmänna platser med därtill hörande anordningar. 

 

Bolagen svarar för alla övriga kostnader för Fastigheterna så som kostnader för 

anslutning av vatten- och avlopp, el och fjärrvärme m.m. 
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2.13 Parkering 

Bolagen förbinder sig att följa den parkeringsstrategi som är framtagen för Hagastaden, 

daterad 2016-05-16, Bilaga 3. 

 

För det fall att erforderligt antal parkeringsplatser för att uppfylla parkeringsnormen inte 

går att åstadkomma i garaget under Fastigheterna ska Bolagen teckna avtal med 

Stockholms Stads Parkerings AB, nedan kallat Stockholm Parkering om tillkommande 

platser i P-hus Hagastaden (i tidiga skeden kallat Norra Stationsgaraget). Byggaktörerna 

erlägger en ersättning till Stockholm Parkering för parkeringsplatserna genom en 

engångskostnad per parkeringsplats, ett så kallat parkeringsköp. I avtalet ska framgå att 

angivna rättigheter ska följa Fastigheterna. Stockholm Parkering ansvarar för att teckna 

långsiktiga avtal om minst 25 år för aktuell fastighet med respektive byggaktör. 

Kostnaden per bilplats i P-hus Hagastaden är 162 500 kr/parkeringsplats exklusive 

moms för bostäder och 206 500 kr/parkeringsplats exklusive moms för kommersiella 

lokaler och bilpoolplatser. Pris är angivet i prisläge juni 2013 och ska uppräknas med 

Entreprenadindex 115 betongarbeten till den dag parkeringsköpet sker.  

 

Finns behov av parkeringsköp ska avtal med Stockholm Parkering vara tecknade i 

samband med bygglov. 

 

2.14 Kostnader för detaljplan 

Framtagandet av Detaljplanen ska bekostas av de exploatörer som är aktiva inom 

planområdet. Stadsbyggnadskontoret fakturerar Bolagens andel av kostanden. 

 

§ 3 

 

GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

 

3.1 Samordning 

Staden och Bolagen förbinder sig ömsesidigt att 

 

- genomföra exploatering på Fastigheterna och intilliggande allmän plats i enlighet 

med Detaljplanen och denna överenskommelse, 

- kontinuerligt samordna sina exploateringsåtgärder såväl i tid som i utformning och 

kvalitet. Bolagen är skyldiga att samordna sina entreprenader med Staden, Stadens 

olika entreprenörer, övriga byggaktörer inom Planområdet och med de lednings-

dragande bolagen. 

3.2 Bostäder och kommersiella lokaler 

Bolagen ska inom Fastigheterna uppföra bostadsbebyggelse innehållande cirka 150 

lägenheter samt kommersiella lokaler i bottenvåningarna. 

 

3.3 Tider 

 

3.3.1 Tidplan 

Parterna har gemensamt upprättat en huvudtidplan, Bilaga 4. 
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Senast en månad innan byggstart ska Bolagen inlämna en tidplan som i huvudsak 

överensstämmer med huvudtidplanen enligt ovan. Bolagen ska rapportera status av 

tidplanen vid varje produktions- och/eller samordningsmöte med Staden. Eventuella 

förändringar av tidplanen som kan påverka Stadens eller andra aktörers arbeten ska 

skriftligen redovisas och godkännas av Staden. 

 

3.3.2 Byggstart och produktionstid 

Byggstart för Bolagens uppförande av källarvåningar inom Fastigheterna är 2019-06-

01, under förutsättning att bygglovsansökan hanteras av berörd myndighet inom stadgad 

tid. 

 

Senast nio månader efter Bolagens byggstart av källarvåningar enligt ovan (2020-02-28) 

ska Bolagen ha färdigställt bottenplatta, källarväggar och erforderliga konstruktioner 

mot blivande allmän platsmark som krävs för att motfyllning av Staden ska kunna ske. 

Källarväggarna ska vara dimensionerade för jordtryck, packning och trafiklast samt 

klara ensidigt tryck. Härvid ska även hänsyn tas till att infiltration sker till jorden, 

speciellt vid stora mängder regn, på så sätt att tillfälliga vattentryck och risk för 

vatteninträngning uppstår ovan den normala grundvattenytan.  

 

Bolagen ansvarar för och utför håltagning och tätning för inkommande serviser. 

Tidpunkt för Bolagens håltagning och tätning ska ske i samråd med Staden. Staden 

meddelar Bolagen senaste tidpunkt för när detta utförande ska ske med en månads 

varsel. 

 

Staden utför därefter (från 2020-03-01) uppfyllnad, ledningsarbeten, servisanslutningar 

och gatuarbeten upp till nivå för byggväg utanför Fastigheterna. Fastigheten är 

tillgänglig för byggnation ovan stomme sju månader senare. Då (2020-10-01) kan Bolag 

2 tidigast påbörja resterande exploatering (husstomme) på Organellen 2 (östra halvan av 

kvarteret). Bolag 1 kan påbörja resterande explaotering av Organellen 1 (västra halvan 

av kvarteret) tidigast 2021-04-01. Byggnation får inte påbörjas förrän tillträde i enlighet 

med § 2.3 skett. Stadens lednings- och uppfyllnadsarbeten kommer att pågå på 

Hagaesplanaden på Tillträdesdagen varför den inte är tillgänglig för Bolagen förrän 

Stadens arbeten är avslutade. Samordning ska ske i denna del för att underlätta för båda 

parters arbeten. 

 

Staden påbörjar arbetet med finplanering när hela respektive lokalgata är inflyttad. 

Vissa arbeten kan inte utföras under vinterhalvåret. 

 

3.4 Produktionsförutsättningar 

I syfte att identifiera behov av samordning och minimera konflikter har Staden upprättat 

ett antal PM rörande produktionsförutsättningar 

- Generella områdeskrav, Bilaga 5  

- Övergripande arbetsmiljöplan, Bilaga 6 

- Kranregler, Bilaga 7 

- PM logistiklösning Hagastaden, Bilaga 8 
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Promemoriorna ska vara förutsättningar i de upphandlingar som parterna gör. Bolagen 

förbinder sig att vidta åtgärder för att god samordning ska uppnås i enlighet med de 

regler som gäller för Stockholms stad inom samma arbetsområde. 

3.5 Arrendeavtal källarvåningar 

Från byggstart av källarvåningar till och med tillträde för Fastigheterna medger Staden 

Bolagen rätt att nyttja Fastigheterna för byggnation av källarvåningar i enlighet med 

detta avtal. Parterna är överens om att arrendeavtal ska tecknas i enlighet med Bilaga 9 i 

god tid före byggstart. 

 

3.6 Grundläggning och uppbyggnad av källarvåningar 

Bolagen är medvetna om att omkringliggande gator inte är utbyggda vid Byggstart. 

Gatorna kan anläggas först efter det att byggnadernas källarväggar och bärande 

konstruktioner, inklusive erforderlig tätning, under gatumark har anlagts av Bolagen. Se 

närmare § 3.3.2. 

Bolagen ansvarar för att uppföra källarväggar upp till gatunivå. Stadens utbyggnad av 

gator sker därefter. 

 

Bolagen ansvarar för att byggnadernas samtliga källarväggar och bärande 

konstruktioner i och mot allmän plats ska vara dimensionerade för jordtryck, packning 

och trafiklaster samt att huskroppen klarar valfri byggnadsordning av gator (ensidigt 

tryck). 

 

Bolagens bygghandlingar för källarväggar med bärande konstruktioner och tätningar i 

och mot allmän plats ska samrådas med Staden innan byggstart. 

 

3.7 Bygg- och anläggningskostnader 

Bolagen ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten 

inom Fastigheterna. Bolagen ansvarar för och bekostar därvid även projektering och 

genomförande av återställande- anslutnings- samt tätningsarbeten, som måste göras i 

allmän platsmark invid Fastigheterna och som är en följd av Bolagens bygg- och 

anläggningsarbeten på Fastigheterna. Projektering och utförande av alla återställande- 

och anslutningsarbeten ska utföras i samråd med Staden och enligt Stadens standard. 

Bolagen ska efter projektets färdigställande kalla Staden till besiktning av återställande- 

och anslutningsarbetena.  

 

Bolagen ansvarar för att inhämta samtliga erforderliga tillstånd som krävs för 

byggnation inom Fastigheterna.  

 

Staden ansvarar för och bekostar projektering samt byggande av allmänna anläggningar 

inom allmän platsmark. 

 

Under uppstart av Stadens projektering för gatu- och ledningsentreprenader ska Bolagen 

och Staden komma överens om en tidpunkt i Stadens projekteringsprocess när Bolagen 

och Staden senast ska fastslå Fastigheternas anslutningspunkter, entréer och andra 

detaljer som kan påverka Stadens förfrågningsunderlag.  
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Kostnader för omprojektering av Stadens förfrågningsunderlag efter den överenskomna 

tidpunkten föranledda av Bolagens ändrade önskemål, som Staden kan acceptera, 

bekostas av Bolagen. Bolagen ska i samordningssyfte beredas möjlighet att granska 

Stadens projektering för att stämma av överenskomna punkter.  

 

Bolagen ansvarar för och bekostar att källarväggarna ska vara dimensionerade för 

jordtryck, packning och trafiklast samt klara ensidigt tryck. 

 

3.7.1 Gemensam logistiklösning 

Staden har beslutat att utföra en rad gemensamma logistikåtgärder för Bolagen och 

andra byggande parter inom projekt Hagastaden.  

 

Omfattning av beslutade och planerade åtgärder är beskrivna i PM logistiklösning 

Hagastaden, Bilaga 8. 

 

Bolagen ska ersätta Staden för sin andel av de gemensamma kostnaderna. Bolagen 

accepterar Stadens styrning av de gemensamma åtgärderna. Arbetet ska dock ske i 

samverkan och dialog mellan Staden, Bolagen och övriga byggande parter inom 

Planområdet. 

 

3.8 Särskilda restriktioner/förutsättningar 

Bolagen är medvetna om att arbetsgator kommer att anläggas av Staden från Norra 

Stationsgatan. Bolagen ansvarar för att erforderlig spontning sker samt är ansvarig för 

de massor som finns inom Fastigheterna. 

 

Bolagen ansvarar för, bekostar och äger erforderliga tätningsplåtar över fogar mellan 

Fastigheterna och intilliggande konstruktioner tillhörande P-hus Hagastaden.  

 

Bolagen är medvetna om att byggnation ska ske mot befintliga konstruktioner såsom till 

exempel Hagaesplanaden. 

 

Inom Fastigheterna finns ett grundvattenrör tillhörande Staden. Bolagen ansvarar och 

bekostar rivning av röret. Innan röret rivs ska Bolagen informera Staden. 

 

3.9 Flyttning av ledningar 

Eventuella ledningar som behöver flyttas till följd av exploateringen flyttas av Bolagen 

på Stadens bekostnad. Staden ansvarar för att eventuella ledningarna är tagna ur drift 

senast vid Bolagens byggstart av källarvåningar. 

 

3.10 Kommunala anläggningar – linspänd belysning 

Stadens linspända belysning över lokalgatorna ska fästas i fasad på Fastigheterna. 

Bolagen åtar sig att förstärka fasaden vid dessa ytor och Staden ansvarar för 

infästningen av belysningen i fasad. Rör för belysningen ska anläggas av Bolagen 

innanför fasad inom Fastigheterna med erforderliga kopplingsskåp. 

 

Projektering ska utföras i samråd med Staden och enligt Stadens standard. De 

handlingar som ska ligga till grund för utförandet av respektive anläggning ska 

godkännas av Staden.  
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Bolagens åtaganden beträffande utförande av arbeten ska anses vara fullgjorda då 

Staden efter en övertagandebesiktning godkänner och övertar respektive anläggning. 

Från och med denna dag garanterar Bolagen att utförda anläggningar är fria från fel i 

fråga om material och arbetenas utförande under två år. Staden ska ersätta Bolagen för 

verifierade extrakostnader när anläggningarna besiktigats och godkänts av Staden. 

 

3.11 Bygg- och informationsskyltar 

Bolagen förbinder sig att utan kostnad för Staden med skyltar på plats informera 

allmänheten om projektet och byggnadsarbetena. Stadens medverkan i projektet ska 

anges på byggskylten. Text angående Stadens medverkan i projektet ska utformas efter 

anvisningar från Staden, vilket bland annat inkluderar stadens logotype. Innan Bolagen 

ansöker om bygglov för byggskylt ska handlingar delges exploateringskontoret i syfte 

att samordna placeringar och innehåll. Information om stadens varumärke finns på 

stadens webbplats: http://varumarkesmanual.stockholm.se/ 

 

Bolagen ska ekonomiskt bidra till en för området gemensam byggskylt (stortavla) som 

ska informera allmänheten om projektet och byggnadsarbetena, om staden så beslutar. 

Skylten ska följa Stockholms stads grafiska profil och exponera alla medverkande 

aktörers logotyper.  

 

Bolagen ska samverka med områdets övriga byggaktörer och Staden kring information 

om projektet Hagastaden och stå för skälig kostnad därav. 

 

3.12 Byggytor och byggetablering 

Byggetablering ska i första hand ske inom Fastigheterna. Skulle Staden och Bolagen 

bedöma att befintlig yta trots detta behöver tas i anspråk för byggetablering, ska 

Bolagen tillse att Bolagen, eller av Bolagen anlitad entreprenör, i god tid före byggstart 

samråder med projektet om vilka ytterligare ytor som behövs för byggetablering och 

under hur lång tid dessa behövs. Eventuella etableringsytor regleras i separat 

arrendeavtal. 

 

Fastigheterna och den godkända etableringsytan ska avgränsas med ett stabilt minst två 

meter högt stängsel. Stängslets utformning ska ske i samråd med Staden. Bolagen 

ansvarar för att gång mellan etableringsyta och Fastigheterna sker på ett säkert sätt. 

 

3.12.1 Upplåtelse av allmän plats 

Om upplåtelse av allmän plats kan godkännas så gäller följande: 

Upplåtelse av allmän plats för till exempel byggetablering kräver polistillstånd och 

debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Bolagen ska ansöka om 

polistillstånd för den med trafikkontoret överenskomna etableringsytan. Avstämning ska 

dock först ske med exploateringskontoret. 

 

Bolagen ska tillse att Bolagen, eller av Bolagen anlitad entreprenör, håller sig inom 

Fastigheterna och godkänd byggetableringsyta upplåten med polistillstånd enligt 

ordningslagen. Trafikkontoret kan komma att göra en polisanmälan och kräva 

skadestånd om Bolagen eller dess entreprenör olovligen skulle nyttja allmän platsmark 

http://varumarkesmanual.stockholm.se/
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utanför Fastigheterna och den godkända byggetableringsytan. Staden kan även komma 

att kräva Bolagen på skadestånd enligt skadeståndslagen. 

 

3.13 Åtagande gällande hållbarhet 

Bolagen åtar sig att uppfylla kraven enligt ”Hållbarhet vid byggande på stadens mark i 

Stockholm, Bilaga 10. 

 

Bolagen godkänner härmed att Staden får tillgång till energidata från aktuella 

byggnader inom Fastigheterna samt att Staden får publicera resultat från 

energiuppföljningen. Bolagen förbinder sig även att lämna godkännande i särskild 

handling om det erfordras för att få tillgång till energidata. 

 

3.14 Dagvatten 

I enlighet med Stadens dagvattenstrategi (KF 2015-03-09) förbinder sig Bolagen att 

hantera dagvattnet på ett hållbart sätt. Detta innefattar primärt att minimera uppkomsten 

av dagvatten till ledning och att genom byggnadsmaterialval inte förorena dagvattnet 

med tungmetaller eller andra miljögifter. Det dagvatten som uppstår ska hanteras och 

fördröjas lokalt i enlighet med dagvattenstrategin innan avledning från Fastigheterna. 

Placering av byggnader och höjdsättning inom Fastigheterna respektive mot omgivande 

ytor, ska göras på ett sätt som minimerar skada vid extrem nederbörd. Är det inte 

möjligt eller lämpligt att omhänderta dagvattnet inom kvartersmark genom t.ex. 

infiltration, får detta efter fördröjning enligt Stockholm Vatten AB:s anvisningar, 

avledas från Fastigheterna. 

 

Bolagen förbinder sig även att följa vid varje tid gällande dagvattenstrategi för 

Hagastaden. Bolagen ansvarar även för att ta fram lösningar som ska granskas och 

godkännas av Stockholm Vatten och Avfall AB. 

 

3.15 Vatten och avloppssystem  

 

3.15.1 Sprinkleranläggning 

I de fall sprinkleranläggning ska utföras inom Fastigheterna hänvisas Bolagen till att 

kontakta Stockholm Vatten och Avfall AB. Stockholm Vatten och Avfall AB beslutar 

om möjlighet att erhålla sprinklerservis samt vilka dimensionsförutsättningar som 

gäller. Om separat anläggning för sprinkler måste utföras bekostas denna av Bolagen. 

 

3.15.2 Pumpning 

Bolagen är medvetna om att de kan behöva ombesörja och bekosta pumpning av 

Fastigheternas avlopp som i sådana fall ska ske inom Fastigheterna. 

 

3.15.3 Vattenutkastare 

Vatten från Fastigheterna får ej släppas ut på gatumark. 

 

3.16 Avfallshantering 

Bolagen har tagit del av Stockholms stads riktlinjer ”Projektera och bygg för god 

avfallshantering”. Bolagen förbinder sig att ansluta Fastigheterna till sopsugsanläggning 

samt att, i enlighet med § 2.11.1, inträda i den gemensamhetsanläggning som kommer 
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att omfatta sopsugsanläggningen om kommunalt huvudmannaskap inte är möjligt. Detta 

ska ske så snart förutsättningarna för anslutning föreligger. Miljörum för återvinning 

ska anordnas inom Fastigheterna. 

 

Bolagen är medvetna om att det kan vara svårt att placera miljörum längs lokalgatorna i 

väster och öster på grund av att lutningen inte medger att fordon för avfallstransporter 

kan lossa och lasta där. 

 

3.17 Tillgänglighet i utemiljö  

Bolagen förbinder sig att vid projektering och byggande på Fastigheterna följa Stadens 

riktlinjer för att göra utemiljön tillgänglig för människor med funktionsnedsättning. 

Stadens riktlinjer innebär bl.a. följande: 

 

 Alla entréer till en byggnad ska göras tillgängliga. 

 En ramp bör luta högst 1:20. 

 En angöringsplats för bilar ska finnas och en parkeringsplats för rörelsehindrade 

ska kunna ordnas inom 10 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar 

entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. 

 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden 

för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:15) bör även tillämpas på 

kvartersmark. 

 

Bolagen ska därvid utse en person som ansvarar för att riktlinjerna följs från 

projektering till färdigt bygge. 

 

Bolagen ska skriftligen anmäla och motivera eventuella önskemål om avvikelser från 

riktlinjerna. Eventuella avvikelser kräver ett skriftligt godkännande av Staden. 

 

Ytterligare information om utformning av ute- och inomhusmiljön finns i handboken 

”Stockholm – en stad för alla”, som finns på Stadens hemsida. 

 

3.18 Gestaltningsprogram 

För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i den nya bebyggelsen med 

utformningen av gator och parker inom Planområdet har Gestaltnings- och 

kvalitetsprogram DP 2009-02013-54 samt PM Riktlinjerför arkitektonisk gestaltning 

och samordning, Bilaga 11, tagits fram. 

 

Bolagen förbinder sig att följa Gestaltningsprogram Hagastaden samt PM Riktlinjer för 

arkitektonisk gestaltning vid projektering, upphandling och uppförande av bebyggelse 

på Fastigheterna samt att ha kostnadsansvaret för dess genomförande. 

 

För att underlätta byggaktörernas arbete med gestaltningsfrågor inför bygglov kommer 

dessa att bjudas in till Samordningsprocess gestaltningsfrågor Hagastaden, som är en 

serie samordnande möten. Bolagen förbinder sig att delta i Samordningsprocessen 

gestaltningsfrågor Hagastaden. 
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3.19 Handlingsplan Norra Stationsgatan 

Fastighetsägarna kring Norra Stationsgatan har tillsammans med Stockholms Stad 

arbetat fram ett visionsdokument och handlingsplan för att utveckla Norra 

Stationsgatan. Bolagen uppmanas att delta i detta arbete. 

 

3.20 Inrapportering av geotekniska utredningar 

Bolagen ska sända in resultatet av alla geotekniska undersökningar som genomförs 

inom Planområdet till Stadens geoarkiv, via www.stockholm.se/geoarkivet. 

 

3.21 Inlämning av underlag till stadens samordningsmodell 

Bolagen ansvarar för att löpande leverera underlag till Staden för att kontinuerligt hålla 

Stadens samordningsmodell (3D) uppdaterad. 

 

Bolagen ansvarar även för att löpande leverera underlag för att säkerhetsställa 

anpassning till Stadens projektering. Exempel på underlag är fastighetsgränser, 

fotavtryck, entréhöjder, byggnaders volym och utformning. Underlaget ska levereras 

enligt Stadens anvisningar. 

 

3.22 Inmätning och kontroll av underlag 

Det åligger Bolagen att löpande tillse att projekteringsunderlag och andra handlingar 

som erhållits från Staden är aktuella. 

 

Alla befintliga konstruktioner och anläggningar i Stadens mark som Bolagen ansluter 

till ska mätas in och redovisas till Staden. 

 

Fastigheternas tillhörande grundkonstruktioner som ligger i Stadens mark ska mätas in 

av Bolagen och lämnas löpande till Staden. Relationshandlingar ska inlämnas till Staden 

senast i samband med att slutbevis utfärdas. 

 

3.23 Referenssystem 

Följande system gäller i plan och höjd: 

Plan: SWEREF99 18 00 

Höjd: Stadens höjdsystem anslutet till RH2000 

 

Bolagen är medvetna om att de höjder och mått som anges i Detaljplanen inte är de 

höjder och mått som detaljprojektering ska ske efter. 

 

3.24 Genomförandetid 

Genomförandetiden för Detaljplanen är tio år från det att Detaljplanen vunnit laga kraft. 

Vissa byggprojekt inom Planområdet kommer dock att pågå efter genomförandetidens 

utgång. Bolagen är medvetna om att all allmän platsmark inom Planområdet inte 

kommer att vara iordningställd innan genomförandetidens utgång och att någon rätt till 

ersättning till Bolagen inte föreligger för detta. 

 

§ 4 

 

http://www.stockholm.se/geoarkivet
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ÖVRIGA VILLKOR 

 

4.1 Upplåtelse av bostäder 

Bolagen ska upplåta bostäderna med bostadsrätt eller äganderätt. Bolagen äger själv rätt 

att förmedla lägenheterna. 

 

4.2 Säkerhet 

I det fall Bolagen överlåter Fastigheterna till annan part svarar Bolagen såsom för egen 

skuld solidariskt med de nya ägarna gentemot Staden för rätta fullgörandet av samtliga 

åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse om exploatering, samt de 

avtal som Staden och Bolagen ingår som en följd av densamma. Om Staden godtar att 

de nya ägarna ensamma svarar enligt denna överenskommelse om exploatering kan 

Staden, om Bolagen så begär, genom skriftliga besked härom befria Bolagen från sitt 

åtagande att svara solidariskt med de nya ägarna. Så kan även ske om de nya ägarna 

ställer säkerhet som Staden skäligen kan godta såsom borgen eller självständig 

bankgaranti. 

 

Besqab Projekt och Fastigheter AB, org.nr. 556345-6416, har åtagit sig, se Bilaga 12, 

att såsom för egen skuld (proprieborgen) svara solidariskt med Bolagen gentemot 

Staden för rätta fullgörandet av samtliga de förpliktelser och åtaganden som åligger 

Bolagen enligt denna överenskommelse om exploatering samt de avtal som Staden och 

Bolagen ingår som en följd av densamma. 

 

För de fall Fastigheterna eller del därav, ska överlåtas på annan kan denna säkerhet 

komma att ersättas av en annan borgensförbindelse, självständig bankgaranti eller annan 

motsvarande säkerhet som Staden skäligen kan godta. Det åligger Bolagen att tillse att 

de nya ägarna ställer sådan säkerhet för att Besqab Projekt och Fastigheter AB, org.nr. 

556345-6416 ska kunna frias från hela eller delar av sitt åtagande enligt borgen. Besqab 

Projekt och Fastigheter AB, org.nr. 556345-6416 svarar således solidariskt även med de 

nya ägarna gentemot Staden för rätta fullgörandet av samtliga förpliktelser enligt denna 

överenskommelse om exploatering, samt de avtal som Staden och Bolagen ingår som en 

följd av densamma, intill dess Staden genom skriftligt samtycke härom befriat Besqab 

Projekt och Fastigheter AB, org.nr. 556345-6416 från sitt åtagande. 

 

4.3 Viten 

Bolagen förbinder sig vid vite av 26 000 000 kronor, i penningvärde 2018-05, att senast 

2024-12-31 ha uppfyllt samtliga åtaganden enligt denna överenskommelse. 

 

Om Bolagen inte håller tidsfristerna är vitena omedelbart förfallna till betalning. Om 

försening uppstår och detta ej beror på Bolagen förskjuts tidpunkten då vite ska utgå 

med tid som motsvarar förseningens omfattning. Förseningen ska därvid definieras 

enligt AB 04 kap 4 § 3 punkt 2-5. 

 

Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 

genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta 

det. 
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4.3.1 Motfyllning källarvåning 

Bolagen förbinder sig att, vid löpande vite av etthundratusen (100 000) kronor per 

påbörjad vecka, senast nio månader efter Byggstart ha uppfyllt åtagandena enligt § 3.2.1 

så att Staden kan uppföra gatuuppbyggnad och ledningsförläggning. 

 

Om försening uppstår och detta ej beror på Bolagen förskjuts tidpunkten då vite ska 

börja utgå med tid som motsvarar förseningens omfattning. Förseningen ska därvid 

definieras enligt AB 04 kap 4 § 3 punkt 2-5. 

 

Om Bolagen orsakar försening som innebär att Staden behöver utföra åtgärder inom 

Fastigheterna såsom till exempel spontning i syfte att hålla tidplan och 

utbyggnadsordning förbinder sig Bolagen att ersätta Staden för de merkostnader som 

uppkommer för Stadens anläggningsarbete under förutsättning att dessa kostnader inte 

täcks av vitet om etthundratusen (100 000) kronor per påbörjad vecka. 

 

4.4 Överlåtelse av överenskommelse 

Bolagen förbinder sig, vid vite av 26 000 000 kronor i penningvärde 2018-05, att vid 

överlåtelse av äganderätten till Fastigheterna tillse att de nya ägarna övertar samtliga 

förpliktelser enligt denna överenskommelse genom att i respektive avtal angående 

överlåtelse införa följande bestämmelse. Om Fastigheterna delats upp i flera fastigheter 

får vitesbeloppet fördelas i proportion till den totala byggrätten inom Fastigheterna. Vid 

överlåtelse av sådan fastighet äger Bolagen rätt att i nedanstående bestämmelse i avtalet 

angående överlåtelsen ange detta lägre vitesbelopp. Bolagen ska samråda med Staden 

om fördelning av vitesbelopp enligt ovan. 

 

”Köparen förbinder sig att i av Stockholms stad påfordrade delar efterkomma mellan 

Stockholms stad och Bolagen träffad överenskommelse om exploatering med 

överlåtelse av mark inom del av Vasastaden 1:16 (kv. Organellen). Överenskommelsen 

bifogas i avskrift. Köparen ska vid överlåtelse av äganderätten tillse att varje köpare 

som följer därefter binds vid överenskommelsen, vilket ska fullgöras genom att denna 

bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i överlåtelsehandlingen. Sker ej detta 

ska köparen utge vite till Stockholms stad med 26 000 000 kronor i penningvärde 2018-

05. Motsvarande ansvar ska åvila varje ny köpare. 

 

Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 

genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta 

det.” 

 

Om Bolagen ska utge vite enligt denna punkt ska vitet omräknas till penningvärdet vid 

den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex 

eller det index som kan komma att ersätta det. 

 

Om överlåtelse sker ska Bolagen snarast efter det att överlåtelsen skett till Staden 

översända en bestyrkt avskrift av överlåtelsehandlingen. 

 

4.5 Överenskommelsens giltighet 
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Denna överenskommelse är till alla delar förfallen utan ersättningsrätt för någondera 

parten om inte kommunfullmäktige senast 2019-05-31 godkänner överenskommelsen 

genom beslut som senare vinner laga kraft. 

 

*  *  *  *  *  

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

 

 

Stockholm den       

 

För Stockholms kommun  För Besqab Bostadsmark VIII AB  

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  
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Bevittnas: För Besqab Bostadsmark XVIII AB  
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Bilagor 

1. Detaljplanekarta med Fastigheterna markerade 
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2. Definition ljus BTA 

3. Parkeringsstrategi Hagastaden, rev. 2016-05-16 

4. Huvudtidplan 

5. Generella områdeskrav 

6. Övergripande arbetsmiljöplan 

7. Kranregler 

8. PM Logistiklösning Hagastaden 

9. Arrendeavtal källarvåningar (utkast) 

10. Hållbarhetskrav vid byggande på stadens mark i Stockholm 

11. Riktlinjer för arkitektonisk gestaltning och samordning, 2017-10-05 

12. Borgenshandling 


