

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Kv Segelbåten	Stockholm	RP	2024-05-17		1 (2)
Kapitel					

Installation av nytt passersystem.

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida			
Kv Segelbåten	Stockholm	RP	2024-05-17		2 (2)			
Kapitel	Mängd	Enhet	Material		Tid	Underentreprenader		Anm. (P-kod)
SAMMANSTÄLLNING			Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK

	Trpt								
1	Vad?								
2	16 TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR (passerkontroll)				6 942 165		725,14		-
3	21 DIGITALT NYCKELSYSTEM				2 536 478		1 756,00		-
4					=====		=====		=====
5					9 478 643	SEK	2 481,14	tim	- SEK
6									
7	Materialkostnad (varav delpåslag 0 SEK)				9 478 643				
8	Total arbetslön 2 481,14 tim x 181,11 SEK				449 370	9 928 014	SEK		
9									
10	Omkostnadspåslag arbete 250,00 %				1 123 426	1 123 426	SEK		
11									
12	TOTALSUMMA EXKL MOMS					11 051 400	SEK		
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									